Муниципальный контракт 

на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области
г. Всеволожск                                                                                          «_____»____20      года

Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Гармаша Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава МО «Город Всеволожск», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Онега-плюс»», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Клюева Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Основанием для заключения Контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок Администрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (протокол подведения итогов электронного аукциона от 30.05.2017 года №  3/039, извещение                № 0145300004817000017, идентификационный код закупки                                                       № 173470308345647030100100210014211244).

        1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с условиями Контракта выполнить работы по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области (далее – работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение 1), ведомостью объемов работ (Приложение 2), локальным сметным расчетом (Приложение 3), календарным планом (Приложение 4), требованиями, предъявляемыми к товарам (материалам), используемым для выполнения работ (Приложение 5), которые являются неотъемлемой частью Контракта и сдать результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.       
         Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту).

         1.3. Виды и цена выполняемых работ определяются локальным сметным расчетом (Приложение 3), который является неотъемлемой частью Контракта.

         1.4. Срок выполнения работ в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта.
         1.5. Финансирование Контракта осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год. Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2017-2019 гг.» (п. 1.3. Системы программных мероприятий).
2. Цена и порядок расчетов
         2.1. Цена Контракта составляет 4 017 803,42 руб. (четыре миллиона семнадцать тысяч восемьсот три рубля сорок две копейки), в т.ч. НДС 612 885,27 руб. (шестьсот двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей двадцать семь копеек).
2.2. Цена Контракта включает все расходы, связанные с выполнением работ, использование оборудования и материала Исполнителя, средств механизации, используемых при выполнении работ, в том числе налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Срок и порядок оплаты: выполненного  объема   работ  осуществляется  Заказчиком путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 банковских дней после получения счета от Исполнителя,  на основании  отчетной документации, согласованной с муниципальным учреждением «Всеволожская муниципальная управляющая компания»  (далее - МУ «ВМУК»): акта о приемке выполненных работ  по унифицированной форме КС-2 и  справки о стоимости выполненных работ и затрат, по унифицированной форме КС-3,  и в двух экземплярах, в пределах суммы, указанной в п. 2.1. Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
3. Обязанности и права Сторон
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнять работы в соответствии Приложениями 1 - 5, в полном объеме и в срок, указанный в пп.1.4. п. 1. Контракта. 
         3.1.2.  Выполнение работ производить с соблюдением:
- Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановления   Правительства  Ленинградской области от  22.03.2012  № 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- Распоряжения Правительства Ленинградской области от 25.04.2007 № 158-р «О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории Ленинградской области при транспортировании и размещении отходов производства и потребления»;

- Постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- ОДМ 218.5.002-2009 «Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с применением перегружателей смеси»

- СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП III-10-75. «Благоустройство территорий».

- СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85».

3.1.3. Использовать при производстве работ товары (материалы, комплектующие и оборудование) в соответствии с требованиями п. 2.1.1 технического задания (Приложение 1).
3.1.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями п. 2.3., п. 2.5. технического задания (Приложение 1).
           3.1.5. Производить все требуемые работы с использованием товаров (материалов) в соответствии с Приложением 5.

         3.1.6. Осуществлять выполнение работ под наблюдением Заказчика, технический контроль исполнения работ осуществляет МУ «ВМУК».
3.1.7. Гарантировать надлежащее качество выполняемых работ в течение 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

В случае предъявления требования Заказчика об устранении выявленных недостатков в пределах гарантийного срока Исполнитель обязан устранить такие недостатки в разумный срок.  

3.1.8. Направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках Контракта, наделяя их соответствующими полномочиями.

3.1.9. Предоставить Заказчику до момента сдачи работ следующие документы: общий журнал работ, сертификаты соответствия, паспорта качества на используемые материалы, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, а также документ подтверждающий объем размещенного строительного мусора на лицензированном полигоном ТБО.

         3.1.10. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ  невозможным, в течение одного календарного дня  поставить об этом в известность Заказчика в письменном виде.

3.1.11. При выполнении работ обеспечить соблюдение норм техники безопасности, охраны труда.
         3.1.12. Обеспечивать исполнение обязательств перед Заказчиком по Контракту способом, определенным в соответствии с положениями части 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.2. Заказчик обязан:

         3.2.1. Принять выполненные работы от Исполнителя при условии предоставления общего журнала работ, сертификатов соответствия, паспортов качества на используемые материалы, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, актов  освидетельствования скрытых работ, исполнительных схем, а также документов подтверждающих объем размещенного строительного мусора на лицензированном полигоном ТБО, с МУ «ВМУК» в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента предъявления Исполнителем работ к сдаче, либо дать мотивированный отказ в приемке работ с оформлением комиссионного акта.
3.2.2. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 2 Контракта.

3.2.3. Направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках Контракта, наделяя их соответствующими полномочиями.

3.2.4. Возвратить Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем) после выполнения  всего объема работ по Контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя.
3.2.5. Провести экспертизу результатов работ по Контракту с целью проверки выполненных работ (количественных и качественных характеристик) Исполнителем по Контракту, в части их соответствия условиям Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Исполнителем работ к сдаче.

В случае если для проведения экспертизы требуется получение дополнительной информации, сведений, документов, дополнительных материалов, срок проведения такой экспертизы, установленный положениями абзаца 1 пункта 3.2.5. Контракта, приостанавливается до момента их предоставления.
3.2.6. По результатам приемки выполненных работ составить комиссионный акт законченных работ.
3.3. Заказчик  имеет право:


3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество выполнения работ Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе провести экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3.3.3. Приостановить приемку и (или) оплату работ до исполнения Исполнителем обязательств в соответствии с п. 3.1.9. п. 3  Контракта.
3.3.4. При выявлении недостатков в работе Исполнителя, а также в случае жалоб и заявлений от населения  требовать от Исполнителя:

–  безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя;

– возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет  Заказчика.


3.3.5. В случае нарушения Исполнителем условий Контракта Заказчик вправе удержать из причитающейся к выплате Исполнителю суммы по Контракту (цены Контракта) суммы начисленных штрафных санкций (штрафов, пеней) по Контракту. При этом действия Заказчика не являются нарушениями положений Контракта.
3.3.6. При обнаружении недостатков после  приемки выполненных работ  (в том числе явных недостатков), требовать от Исполнителя устранения таких недостатков в пределах гарантийного срока.  

3.3.7. Выдавать предписания установленной формы (равно как и отдел ГИБДД УМВД по Всеволожскому району и МУ «ВМУК») обязательной для  незамедлительного или с указанием сроков исполнения работ Исполнителем по устранению недостатков.
3.4. Исполнитель имеет право:

3.4.1. Самостоятельно определить способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

         3.4.2.  В ходе исполнения Контракта предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 
4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка оплаты произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 2 %    цены Контракта, что составляет 80 356,07 руб. (восемьдесят тысяч триста пятьдесят шесть рублей семь копеек).

4.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем, обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где: Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
a.  Размер ставки определяется по формуле:
[image: image1.wmf]ЦБ

C = C  

ДП

´

,
где: [image: image2.wmf]ЦБ

C

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
b.  Коэффициент К определяется по формуле:
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где: ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
4.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 5 %     цены Контракта, что составляет 200 890,17 руб. (двести тысяч восемьсот девяносто рублей семнадцать копеек).

4.9. Уплата неустойки, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту не освобождает Исполнителя от выполнения этих обязательств в натуре.

4.10. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они подлежат разрешению в судебных органах по месту нахождения Заказчика, за исключением случаев, установленных процессуальным законодательством Российской Федерации.
4.11. Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту установлено в размере 553 096,38 руб. (пятьсот пятьдесят три тысячи девяносто шесть рублей тридцать восемь копеек)  на гарантийный срок определенный п. 3.1.7.  Контракта.
5. Антикоррупционная оговорка
          5.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

         При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

          5.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 5.1., соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на  факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагает, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 5.1., контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

          Телефон для сообщения о коррупционных проявлениях: 8(81370)20-833. Адрес электронной почты: vsevmer@mail.ru.
6.Форс-Мажор

6.1. Ни одна Сторона не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых, Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.


6.2. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 6.1., Сторона, для которой создалась невозможность исполнить обязательства, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств в семидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт вступает в законную силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

7.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

7.2.1. Если возможность изменения условий Контракта была предусмотрена документацией о закупке и Контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Контрактом:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

7.2.2. если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от Сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения администрации МО «Город Всеволожск» (Заказчика);

7.2.3. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

7.2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

7.3. В установленных подпунктом 7.2.4 пункта 7.2 Контракта случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

7.4. В установленных подпунктом 7.2.4 пункта 7.2 Контракта случаях принятие муниципальным Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара, объема работы или услуги.

7.5. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

7.7. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

7.8. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда,  и (или) в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.8 Контракта.

7.11. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте Заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

7.13. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 7.10 Контракта. Данные положения Контракта не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае если в ходе исполнения Контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.16. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7.17. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.18. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

7.19. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.20. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.21. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.22. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.
8. Адреса и подписи Сторон
	 Заказчик
	Исполнитель

	Администрация  муниципального образования «Город Всеволожск»                                                                                 Всеволожского муниципального района                                                                                                                                                      

Ленинградской области                                                                                
188640, Ленинградская область,                         г. Всеволожск                                                                                                

Колтушское шоссе д.138                                                                  

ОГРН 1054700123543

ИНН 4703083456 КПП 470301001

УФК по Ленинградской области

(Администрация МО «Город Всеволожск»)

л/сч 02453004250

сч 40204810800000002201

Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации
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Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области
1.Общие данные:

1.1. Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.

1.2. Заказчик: Администрация  муниципального  образования  «Город Всеволожск»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.3. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год. Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2017-2019 гг.» (п. 1.3. Системы программных мероприятий).

1.4. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

1.5. Срок окончания исполнения муниципального контракта (дата): 31.08.2017 года.

1.6. Место выполнения работ: Ленинградская область, г.Всеволожск, Всеволожский проспект (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту);

1.7.   Основание для производства работ: 

Приложение 1. Техническое задание на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области;
Приложение 2. Ведомость объемов работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области;
Приложение 3. Локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области;
Приложение 4. Календарный план выполнения работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области;

Приложение 5. Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области;
2.   Условия выполнения работ:

2.1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области;
 должно производится с соблюдением:

- Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановления   Правительства  Ленинградской области от  22.03.2012  № 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- Распоряжения Правительства Ленинградской области от 25.04.2007 № 158-р «О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории Ленинградской области при транспортировании и размещении отходов производства и потребления»;

- Постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- ОДМ 218.5.002-2009 «Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с применением перегружателей смеси»
- СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП III-10-75. «Благоустройство территорий».

- СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85».

2.1.1. Используемые при производстве работ товары (материалы, комплектующие и оборудование) должны соответствовать:

- товар под номером 1 в приложении 5 должен соответствовать «ГОСТ 31015-2002. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»;

- товар под номером 2 в приложении 5 должен соответствовать «ГОСТ 22245-90. Государственный стандарт Союза ССР. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

- товар под номером 3 в приложении 5 должен соответствовать «ГОСТ 28013-98. Межгосударственный стандарт. Растворы строительные. Общие технические условия»; «ГОСТ 25328-82. Цемент для строительных растворов. Технические условия»; «ГОСТ 9179-77. Межгосударственный стандарт. Известь строительная. Технические условия»

- товар под номером 4 в приложении 5 должен соответствовать «ГОСТ 6665-91.  Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

- Товар под номером 5 в приложении 5 должен соответствовать «ГОСТ 4028-63. Государственный стандарт. Гвозди строительные. Конструкция и размеры»; «ГОСТ 283-75 «Межгосударственный стандарт. Гвозди проволочные. Технические условия»; «ГОСТ 3282-74. Государственный стандарт. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия»; 

- Товар под номером 6 в приложении 5  должен соответствовать «ГОСТ 26633-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; «ГОСТ 25192-2012. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Классификация и общие технические требования»; «ГОСТ 7473-2010.  (EN 206-1:2000).  Межгосударственный  стандарт.  Смеси  бетонные. Технические условия»; 


2.2. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области Исполнитель осуществляет под  наблюдением управления ЖКХ, строительства и энергетики администрации МО «Город Всеволожск»; технический контроль исполнения работ осуществляет муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания» (далее МУ«ВМУК»). 
2.3.  Исполнитель обеспечивает:

2.3.1. Круглосуточное взаимодействие с оперативными службами Заказчика и отдела ГИБДД УМВД по Всеволожскому району.

2.3.2. Участие уполномоченных работников Исполнителя в работе инспекционных комиссий по оценке уровня выполнения работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области, создаваемых для проверки выполнения работ, включая участие представителя администрации МО «Город Всеволожск», при оформлении документации о ДТП;
2.3.3.  Входной контроль качества используемых материалов;

2.3.4 Ограждение участков  производства ремонтных работ в соответствии со схемой дорожного движения, согласованной с УГИБДД УМВД по Всеволожскому району.

2.3.5.  Ведение общего журнала работ.

2.3.6. Предоставление сертификатов соответствия,  паспортов качества на используемые в процессе работы материалы.

2.4.  Заказчик и отдел ГИБДД УМВД по Всеволожскому району вправе выдавать предписания установленной формы, обязательной для  незамедлительного или с указанием сроков исполнения работ Исполнителем по устранению недостатков.  

2.5.  Освидетельствование  скрытых  работ оформляется  актом. Исполнитель за два дня обязан оповестить в письменной форме о сдаче выполненных скрытых работ отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и природопользованию и МУ «ВМУК»;

2.6. По результатам приемки выполненных работ Заказчиком составляется комиссионный акт законченных работ.

2.7.  Заказчик принимает выполненные работы по муниципальному контракту, при условии предоставления Исполнителем общего журнала работ, сертификатов соответствия, паспортов качества на используемые материалы, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных схем, а также документа подтверждающего объем размещенного строительного мусора на лицензированном полигоном ТБО.

3. Условия сдачи и оплаты работ.

Оплата выполненного  объема   работ  осуществляется  Заказчиком путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 банковских дней после получения счета от Исполнителя,  на основании  отчетной документации, согласованной с   МУ «ВМУК»: акта о приемке выполненных работ  по унифицированной форме КС-2 и  справки о стоимости выполненных работ и затрат, по унифицированной форме КС-3,  и в двух экземплярах.

4. Гарантийный срок.


Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области устанавливается в размере 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

5. Лимит финансирования.

Лимит финансирования на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области в размере 5 530 963,84 руб. (пять миллионов пятьсот тридцать тысяч девятьсот шестьдесят три рубля восемьдесят четыре копейки), в т.ч. НДС 843 706,35 руб. (восемьсот сорок три тысячи семьсот шесть рублей тридцать пять копеек).
Приложение 2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области
	№

п/п
	Вид работ
	Единица

измерения
	Кол-во

	Ремонт дорожного покрытия

	1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4
	1000 м3

грунта
	0,675

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (для пешеходной дорожки 9м3+ под откос 8м3)
	100 м3

грунта
	0,17

	3.
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании
	100 м
	0,2

	4.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 
	1 т 

груза
	1,24

	5.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
	1 т 

груза
	1,24

	6.
	Размещение строительного мусора на полигоне ТБО
	 м3


	0,59

	7.
	Срезка обочин
	1000 м2

спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,45

	8.
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т 

груза
	86,726

	9.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 
	1 т 

груза
	1031,726

	10.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (дорога-180 м3 + пеш. дорожка- 0,9 м3)
	100 м3 конструкций
	1,809

	11.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой  вручную
	1 т

груза
	416,07

	12.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 
	1 т 

груза
	416,07

	13.
	Размещение строительного мусора на полигоне ТБО
	 м3


	180,9

	14.
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	1000 м2 поверхности
	2,25

	15.
	Установка бортовых камней бетонных 
	100 м

бортового камня
	0,1

	16.
	Установка бортовых камней бетонных 
	100 м

бортового камня
	0,1

	17.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под пешеходную дорожку
	100 м3 материала основания в плотном теле
	0,036

	18.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под пешеходную дорожку
	100 м3 материала основания в плотном теле
	0,054

	19.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
	1 т

груза
	10,206

	20.
	Устройство покрытия толщиной  5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных 
	1000 м2 покрытия
	0,018

	21.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка над трубой в откосе
	100 м3 материала основания в плотном теле
	0,032

	22.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под дорогу
	100 м3 материала основания в плотном теле
	2,25

	23.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под дорогу
	100 м3 материала основания в плотном теле
	4,388

	24.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
	1 т 

груза
	829,332

	25.
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,675

	26.
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т 

смеси
	3,2445

	27.
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см
	1000 м2 покрытия
	2,25

	28.
	Планировка площадей ручным способом
	1000 м2 спланированной площади
	0,45

	29.
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0,45

	30.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
	1 т

груза
	85,05

	31.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,225

	32.
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм
	100 м

трубопровода
	0,523

	33.
	Обетонирование оголовка трубы
	100 м3 

бетона
	0,003

	34.
	Обетонирование проема у бортов. камней
	100 м3 

бетона
	0,0014

	Благоустройство

	35.
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2 
	0,32

	36.
	Посев газонов вручную
	100 м2 
	0,32


Приложение 3
	
	Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области
	

	
	(наименование стройки)
	 


локальный сметный расчет 

(локальная смета)

«на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области»
	Основание: чертежи №
	Ведомость объемов работ

	
	 

	Составлен в базовых ценах:
	Январь 2000, ТЕР ЛО 2014 (зона 1), с индексами февраля  2017 г.

	Сметная стоимость работ:
	5 530 963,84
	 руб.

	     строительных работ
	4 448 509,26
	руб

	     монтажных работ
	0,00
	руб

	     оборудования
	0,00
	руб

	Средcтва на оплату труда: 
	391 744,36
	руб.

	Трудоемкость работ: 
	1 035,04
	чел.час. 

	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	эксплуатация машин
	материалы
	всего
	оплата труда
	эксплуатация машин
	материалы
	ЗТ машинистов, чел.-ч.

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на единицу
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1.  Ремонт дорожного покрытия 

	1
	ТЕР01-01-014-02

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1000 м3 грунта)
	0,675
	6727,94

307,04
	6409,99

1426,14
	10,91     
	5 654,13     
	238,34
	5 408,43
1 203,31
	7,36     
	23,87
75,25
	16,11

50,79

	
	268


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-01-01-014-02 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	7,01
9,25
	2,87     
	40 138,86     
	2 204,65
	37 913,09
11 130,62
	21,12     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	95%
	
	     
	     
	9 734,74     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	50%
	
	     
	     
	4 533,99     
	
	     
	     
	     
	     

	2
	ТЕР01-02-057-02

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (для пешеходной дорожки 9м3+ под откос 8м3)

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м3 грунта)
	0,17
	2277,66

2277,66
	0,00

0,00
	0,00     
	445,28     
	445,28
	0,00
0,00
	0,00     
	177,1
0
	30,11

0

	
	1575


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-01-02-057-02 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	9,25
	     
	4 118,84     
	4 118,84
	0,00
0,00
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	80%
	
	     
	     
	2 512,49     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	45%
	
	     
	     
	1 276,84     
	
	     
	     
	     
	     

	3
	ТЕРр68-14-2

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании (100.20.8- 10шт., 100.30.15- 10 шт.) (100 м)
	0,2
	1499,91

829,45
	670,46

116,86
	0,00     
	299,98     
	165,89
	134,09
23,37
	0,00     
	52,63
6,4
	10,53

1,28

	
	43852


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕРр-68-14-2 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	3,97
9,25
	     
	2 066,82     
	1 534,48
	532,34
216,17
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	104%
	
	     
	     
	1 540,57     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	60%
	
	     
	     
	840,31     
	
	     
	     
	     
	     

	4
	ТССЦпг01-01-01-041


	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)
	1,24
	61,85

61,85
	0,00

0,00
	0,00     
	76,69     
	76,69
	0,00
0,00
	0,00     
	0
0
	0

0

	
	43852


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕРр-68-14-2 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	     
	     
	709,38     
	709,38
	0,00
0,00
	0,00     
	     
	     

	5
	ТССЦпг03-21-01-021

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (1 т груза)
	1,24
	20,67

0,00
	20,67

0,00
	0,00     
	25,63     
	0,00
	25,63
0,00
	0,00     
	0
0
	0

0

	
	43852


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕРр-68-14-2 /

Итого по строке в тц 
	
	
	3,97     
	     
	101,75     
	0,00
	101,75
0,00
	0,00     
	     
	     

	6
	(Мониторинг цен)


	Размещение строительного мусора на полигоне ТБО (м3)
	0,59
	(227,32)     
	     
	(227,32)     
	(134,12)     
	
	     
	(134,12)     
	     
	     

	7
	ТЕР01-01-036-02

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (срезка обочин)

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)
	0,45
	23,69

0,00
	23,69

6,13
	0,00     
	13,32     
	0,00
	13,32
3,45
	0,00     
	0
0,31
	0

0,14

	
	493


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-01-01-036-02 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	7,77
9,25
	     
	103,50     
	0,00
	103,50
31,91
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	95%
	
	     
	     
	23,29     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	50%
	
	     
	     
	10,85     
	
	     
	     
	     
	     

	8
	ТССЦпг01-01-01-039

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза)
	86,726
	5,19

0,00
	4,05

0,71
	0,00     
	450,11     
	0,00
	351,24
61,58
	0,00     
	0
0,03
	0

2,52

	
	268


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-01-01-014-02 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	     
	     
	450,11     
	0,00
	351,24
61,58
	0,00     
	     
	     

	9
	ТССЦпг03-21-01-006

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км земли (1 т груза)
	1031,726
	10,03

0,00
	10,03

0,00
	0,00     
	10 348,21     
	0,00
	10 348,21
0,00
	0,00     
	0
0
	0

0

	
	268


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-01-01-014-02 /

Итого по строке в тц 
	
	
	7,01     
	     
	72 540,95     
	0,00
	72 540,95
0,00
	0,00     
	     
	     

	10
	ТЕРр68-12-4

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (дорога-180 м3 + пеш. дорожка- 0,9 м3) (100 м3 конструкций)
	1,809
	8254,25

3835,20
	4419,05

769,03
	0,00     
	14 931,94     
	6 937,88
	7 994,06
1 391,18
	0,00     
	243,35
41,39
	440,22

74,87

	
	43832


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕРр-68-12-4 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	4,29
9,25
	     
	98 469,91     
	64 175,39
	34 294,52
12 868,42
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	104%
	
	     
	     
	67 798,55     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	60%
	
	     
	     
	36 981,03     
	
	     
	     
	     
	     

	11
	ТССЦпг01-01-01-041


	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)
	416,07
	61,85

61,85
	0,00

0,00
	0,00     
	25 733,93     
	25 733,93
	0,00
0,00
	0,00     
	0
0
	0

0

	
	43832


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕРр-68-12-4 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	     
	     
	238 038,85     
	238 038,85
	0,00
0,00
	0,00     
	     
	     

	12
	ТССЦпг03-21-01-021

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км лома асфальта (1 т груза)
	416,07
	20,67

0,00
	20,67

0,00
	0,00     
	8 600,17     
	0,00
	8 600,17
0,00
	0,00     
	0
0
	0

0

	
	43832


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕРр-68-12-4 /

Итого по строке в тц 
	
	
	4,29     
	     
	36 894,73     
	0,00
	36 894,73
0,00
	0,00     
	     
	     

	13
	(Мониторинг цен)


	Размещение строительного мусора на полигоне ТБО (м3)
	180,9
	(227,32)     
	     
	(227,32)     
	(41 122,19)     
	
	     
	(41 122,19)     
	     
	     

	14
	ТЕР27-04-016-04

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1000 м2 поверхности)
	2,25
	1044,38

463,10
	580,28

110,87
	1,00     
	2 832,57     
	1 198,28
	1 632,04
311,83
	2,25     
	35,36
5,51
	79,57

12,4

	
	(101-0792)


	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» (10 м2)
	236,25
	(497,50)
	     
	(497,50)     
	(117 534,38)     
	
	     
	(117 534,38)     
	     
	     

	
	11397


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-04-016-04 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	6,8
9,25
	6,47
6,47
	139 730,90     
	11 084,09
	11 097,87
2 884,43
	117 548,94     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	16 901,91     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	9 079,54     
	
	     
	     
	     
	     

	15
	ТЕР27-02-010-02

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м бортового камня)
	0,1
	5402,73

1219,56
	90,29

16,68
	4092,88     
	560,83     
	140,25
	11,29
2,09
	409,29     
	87,49
0,85
	8,75

0,09

	
	(Мониторинг цен)


	Камни бортовые: специальные 70.35.15 (шт)
	10
	(488,70)
	     
	(488,70)     
	(4 887,00)     
	
	     
	(4 887,00)     
	     
	     

	
	11272


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-02-010-02 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	6,94
9,25
	4,73
4,73
	8 198,60     
	1 297,31
	78,35
19,33
	6 822,94     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	1 593,14     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	855,81     
	
	     
	     
	     
	     

	16
	ТЕР27-02-010-02

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

Прил. 27.3 п. 3.8.1: Кмат=0,86; (100 м бортового камня)
	0,1
	5402,73

1219,56
	90,29

16,68
	4092,88     
	503,53     
	140,25
	11,29
2,09
	351,99     
	87,49
0,85
	8,75

0,09

	
	(403-8023)


	 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ( шт.)
	10
	(152,19)
	     
	(152,19)     
	(1 521,90)     
	
	     
	(1 521,90)     
	     
	     

	
	11272


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-02-010-02 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	6,94
9,25
	4,73
4,73
	4 562,47     
	1 297,31
	78,35
19,33
	3 186,81     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	1 593,14     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	855,81     
	
	     
	     
	     
	     

	17
	ТЕР27-04-001-01

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под пешеходную дорожку

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,036
	2609,85

238,94
	2360,11

322,57
	10,80     
	116,49     
	9,89
	106,21
14,52
	0,39     
	18,08
17,35
	0,65

0,62

	
	(408-0122)


	 Песок природный для строительных работ средний ( м3)
	3,96
	(585,90)
	     
	(585,90)     
	(2 320,16)     
	
	     
	(2 320,16)     
	     
	     

	
	11345


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-04-001-01 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	7,12
9,25
	3,65
3,65
	3 169,28     
	91,48
	756,22
134,31
	2 321,58     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	273,21     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	146,76     
	
	     
	     
	     
	     

	18
	ТЕР27-04-001-04

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под пешеходную дорожку

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,054
	4052,09

370,83
	3666,14

506,14
	15,12     
	271,31     
	23,03
	247,46
34,16
	0,82     
	27,82
25,75
	1,5

1,39

	
	(408-0006)


	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм ( м3)
	0,6804
	(830,53)
	     
	(830,53)     
	(565,09)     
	
	     
	(565,09)     
	     
	     

	
	(408-0007)


	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм ( м3)
	6,124
	(784,75)
	     
	(784,75)     
	(4 805,81)     
	
	     
	(4 805,81)     
	     
	     

	
	11348


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-04-001-04 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	7,27
9,25
	3,65
3,65
	7 385,95     
	213,03
	1 799,03
315,98
	5 373,89     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	640,11     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	343,86     
	
	     
	     
	     
	     

	19
	ТССЦпг03-21-01-140

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 140 км (1 т груза)
	10,206
	82,17

0,00
	82,17

0,00
	0,00     
	838,63     
	0,00
	838,63
0,00
	0,00     
	0
0
	0

0

	
	11348


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-04-001-04 /

Итого по строке в тц 
	
	
	7,27     
	     
	6 096,84     
	0,00
	6 096,84
0,00
	0,00     
	     
	     

	20
	ТЕР27-06-020-05

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (1,6794 тн)

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1000 м2 покрытия)
	0,018
	66467,57

698,59
	2648,86

476,81
	63120,12     
	1 210,22     
	14,46
	59,60
10,73
	1 136,16     
	44,05
23,85
	0,79

0,43

	
	11493


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-06-020-05 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	5,22
9,25
	5,63     
	6 841,45     
	133,76
	311,11
99,25
	6 396,58     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	281,94     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	151,45     
	
	     
	     
	     
	     

	21
	ТЕР27-06-021-05

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 (0,4212 тн)

К=2: Кзп=2; Кэм=2; Кзпм=2; Кмат=2;

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1000 м2 покрытия)
	0,018
	7881,85

1,64
	2,92

0,00
	7877,29     
	283,78     
	0,07
	0,13
0,00
	283,58     
	0,1
0
	0

0

	
	11507


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-06-021-05 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	3,89
9,25
	5,64     
	1 600,55     
	0,65
	0,51
0,00
	1 599,39     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	0,79     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	0,42     
	
	     
	     
	     
	     

	22
	ТЕР27-04-001-01

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка над трубой в откосе

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,032
	2609,85

238,94
	2360,11

322,57
	10,80     
	103,54     
	8,79
	94,40
12,90
	0,35     
	18,08
17,35
	0,58

0,56

	
	(408-0122)


	 Песок природный для строительных работ средний ( м3)
	3,52
	(585,90)
	     
	(585,90)     
	(2 062,37)     
	
	     
	(2 062,37)     
	     
	     

	
	11345


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-04-001-01 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	7,12
9,25
	3,65
3,65
	2 817,09     
	81,31
	672,13
119,33
	2 063,65     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	242,78     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	130,41     
	
	     
	     
	     
	     

	23
	ТЕР27-04-001-01

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под дорогу

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м3 материала основания (в плотном теле))
	2,25
	2609,85

238,94
	2360,11

322,57
	10,80     
	7 280,38     
	618,26
	6 637,82
907,22
	24,30     
	18,08
17,35
	40,68

39,04

	
	(408-0122)


	 Песок природный для строительных работ средний ( м3)
	247,5
	(585,90)
	     
	(585,90)     
	(145 010,25)     
	
	     
	(145 010,25)     
	     
	     

	
	11345


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-04-001-01 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	7,12
9,25
	3,65
3,65
	198 079,14     
	5 718,91
	47 261,28
8 391,79
	145 098,95     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	17 073,95     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	9 171,95     
	
	     
	     
	     
	     

	24
	ТЕР27-04-001-04

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под дорогу

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м3 материала основания (в плотном теле))
	4,388
	4052,09

370,83
	3666,14

506,14
	15,12     
	22 046,41     
	1 871,26
	20 108,80
2 776,16
	66,35     
	27,82
25,75
	122,07

112,99

	
	(408-0006)


	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм ( м3)
	55,29
	(830,53)
	     
	(830,53)     
	(45 920,00)     
	
	     
	(45 920,00)     
	     
	     

	
	(408-0007)


	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм ( м3)
	497,6
	(784,75)
	     
	(784,75)     
	(390 491,60)     
	
	     
	(390 491,60)     
	     
	     

	
	11348


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-04-001-04 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	7,27
9,25
	3,65
3,65
	600 153,92     
	17 309,16
	146 190,98
25 679,48
	436 653,78     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	52 016,25     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	27 942,61     
	
	     
	     
	     
	     

	25
	ТССЦпг03-21-01-140

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 140 км (1 т груза)
	829,332
	82,17

0,00
	82,17

0,00
	0,00     
	68 146,21     
	0,00
	68 146,21
0,00
	0,00     
	0
0
	0

0

	
	11348


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-04-001-04 /

Итого по строке в тц 
	
	
	7,27     
	     
	495 422,95     
	0,00
	495 422,95
0,00
	0,00     
	     
	     

	26
	ТЕР27-06-026-01

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Розлив вяжущих материалов

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1 т)
	0,675
	1630,46

0,00
	49,63

12,96
	1580,83     
	1 108,94     
	0,00
	41,88
10,94
	1 067,06     
	0
0,83
	0

0,56

	
	11557


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-06-026-01 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	4,85
9,25
	9,06     
	9 870,68     
	0,00
	203,12
101,20
	9 667,56     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	122,45     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	65,78     
	
	     
	     
	     
	     

	27
	ТЕРр68-10-1

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси)
	3,2445
	70457,36

555,11
	4101,88

748,40
	65800,37     
	228 598,90     
	1 801,05
	13 308,55
2 428,18
	213 489,30     
	29,99
29,9
	97,3

97,01

	
	43826


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕРр-68-10-1 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	5,24
9,25
	5,36     
	1 230 699,16     
	16 659,71
	69 736,80
22 460,67
	1 144 302,65     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	104%
	
	     
	     
	34 425,93     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	60%
	
	     
	     
	18 777,78     
	
	     
	     
	     
	     

	28
	ТЕР27-06-031-01

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1000 м2)
	2,25
	5626,13

292,85
	4240,20

196,97
	1093,08     
	15 142,75     
	757,76
	11 925,56
553,97
	2 459,43     
	19,12
9,83
	43,03

22,11

	
	(410-0117)


	 Смеси щебеночно-мастичные сероасфальтобетонные ЩМСА-15 на габброидном щебне ( т)
	238,5
	(3385,01)
	     
	(3385,01)     
	(807 324,89)     
	
	     
	(807 324,89)     
	     
	     

	
	11569


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-06-031-01 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	3,69
9,25
	9
9
	880 474,36     
	7 009,28
	44 005,32
5 124,22
	829 459,76     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	14 681,54     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	7 886,77     
	
	     
	     
	     
	     

	29
	ТЕР01-02-027-05

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1000 м2 спланированной площади)
	0,45
	1988,91

1988,91
	0,00

0,00
	0,00     
	1 029,26     
	1 029,26
	0,00
0,00
	0,00     
	141,45
0
	63,65

0

	
	1470


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-01-02-027-05 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	9,25
	     
	9 520,66     
	9 520,66
	0,00
0,00
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	80%
	
	     
	     
	5 807,60     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	45%
	
	     
	     
	2 951,40     
	
	     
	     
	     
	     

	30
	ТЕР27-08-001-11

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0,45
	3614,58

747,53
	2823,85

592,76
	43,20     
	1 994,70     
	386,85
	1 588,41
333,43
	19,44     
	55,53
32,61
	24,99

14,68

	
	(408-0007)


	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм ( м3)
	28,35
	(784,75)
	     
	(784,75)     
	(22 247,66)     
	
	     
	(22 247,66)     
	     
	     

	
	(408-0008)


	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм ( м3)
	28,35
	(707,20)
	     
	(707,20)     
	(20 049,12)     
	
	     
	(20 049,12)     
	     
	     

	
	11665


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-08-001-11 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	6,79
9,25
	3,65
3,65
	56 731,40     
	3 578,36
	10 785,30
3 084,23
	42 367,74     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	8 061,74     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	4 330,68     
	
	     
	     
	     
	     

	31
	ТССЦпг03-21-01-140

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 140 км (1 т груза)
	85,05
	82,17

0,00
	82,17

0,00
	0,00     
	6 988,56     
	0,00
	6 988,56
0,00
	0,00     
	0
0
	0

0

	
	11665


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-08-001-11 /

Итого по строке в тц 
	
	
	6,79     
	     
	47 452,32     
	0,00
	47 452,32
0,00
	0,00     
	     
	     

	32
	ТЕР27-04-001-04

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (прим. из отсева)

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,225
	4052,09

370,83
	3666,14

506,14
	15,12     
	1 130,45     
	95,95
	1 031,10
142,35
	3,40     
	27,82
25,75
	6,26

5,79

	
	(408-0232)


	 Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие ( м3)
	27,9
	(376,89)
	     
	(376,89)     
	(10 515,23)     
	
	     
	(10 515,23)     
	     
	     

	
	11348


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-27-04-001-04 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	7,27
9,25
	3,65
3,65
	18 911,28     
	887,54
	7 496,10
1 316,74
	10 527,64     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%
	
	     
	     
	2 667,18     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%
	
	     
	     
	1 432,78     
	
	     
	     
	     
	     

	33
	ТЕР23-01-030-01

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м трубопроводов)
	0,523
	4764,69

615,67
	4142,32

366,22
	6,70     
	3 081,83     
	370,29
	2 708,04
239,42
	3,50     
	39,71
17,51
	20,77

9,16

	
	(103-1331)


	 Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм ( м)
	42,65
	(464,58)
	     
	(464,58)     
	(19 814,34)     
	
	     
	(19 814,34)     
	     
	     

	
	(103-8016)


	 Гофротруба дренажная Геодрен 200 (без фильтра) ( п.м)
	10,3
	(114,54)
	     
	(114,54)     
	(1 179,76)     
	
	     
	(1 179,76)     
	     
	     

	
	9585


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-23-01-030-01 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	4,96
9,25
	3,65
3,65
	37 863,94     
	3 425,18
	13 431,88
2 214,64
	21 006,88     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	130%
	
	     
	     
	6 260,20     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	89%
	
	     
	     
	3 440,29     
	
	     
	     
	     
	     

	34
	ТЕР06-01-024-01

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (прим. обетонирование оголовка трубы)

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0,003
	49540,73

5932,39
	2390,30

503,67
	41218,04     
	153,08     
	20,47
	8,96
1,89
	123,65     
	411,72
25,75
	1,24

0,08

	
	4407


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-06-01-024-01 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	7,43
9,25
	7,59     
	1 194,42     
	189,35
	66,57
17,48
	938,50     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	105%
	
	     
	     
	165,46     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	65%
	
	     
	     
	91,00     
	
	     
	     
	     
	     

	35
	ТЕР06-01-024-01

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (прим. обетонирование проема у бортов камней)

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0,0014
	49540,73

5932,39
	2390,30

503,67
	41218,04     
	71,44     
	9,55
	4,18
0,88
	57,71     
	411,72
25,75
	0,58

0,04

	
	4407


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-06-01-024-01 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	7,43
9,25
	7,59     
	557,42     
	88,34
	31,06
8,14
	438,02     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	105%
	
	     
	     
	77,18     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	65%
	
	     
	     
	42,45     
	
	     
	     
	     
	     

	Прямые затраты по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	430 073,20    
	42 093,73
	168 374,27
10 465,65
	219 506,33     
	    
	1018,12

446,64

	Основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	1 637 505,87    
	
	    
	1 637 505,87     
	    
	   

	Прямые затраты по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	4 302 224,79    
	389 367,02
	1 085 706,21
96 299,25
	2 827 052,69     
	    
	1018,12

446,64

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	1 637 505,87    
	
	    
	1 637 505,87     
	    
	   

	Всего по разделу
	
	
	    
	    
	4 678 061,50    
	
	    
	     
	    
	   

	Раздел 2. Благоустройство 

	36
	ТЕР47-01-046-04

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2)
	0,32
	1431,90

602,40
	0,00

0,00
	829,50     
	487,12     
	221,68
	0,00
0,00
	265,44     
	46
0
	14,72

0

	
	22587


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-47-01-046-04 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	9,25
	7,38     
	4 009,49     
	2 050,54
	0,00
0,00
	1 958,95     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	115%
	
	     
	     
	1 804,48     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	90%
	
	     
	     
	1 250,83     
	
	     
	     
	     
	     

	37
	ТЕР47-01-046-06

(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную

ОУ п. 4.7.: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2)
	0,32
	733,73

96,02
	355,49

57,51
	282,22     
	267,84     
	35,33
	142,20
23,00
	90,31     
	6,89
3,43
	2,2

1,1

	
	22589


	ИНДЕКС: 

РЦЦС ЛО (2014) 02/17 ТЕР-47-01-046-06 /

Итого по строке в тц 
	
	9,25
	5,74
9,25
	2,04     
	1 327,26     
	326,80
	816,23
212,75
	184,23     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	115%
	
	     
	     
	474,80     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	90%
	
	     
	     
	329,13     
	
	     
	     
	     
	     

	Прямые затраты по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	754,96    
	257,01
	142,20
23,00
	355,75     
	    
	16,92

1,1

	Прямые затраты по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	5 336,75    
	2 377,34
	816,23
212,75
	2 143,18     
	    
	16,92

1,1

	Всего по разделу
	
	
	    
	    
	9 195,99    
	
	    
	     
	    
	   

	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ 

	Прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	    
	    
	4 307 561,54    
	391 744,36
	1 086 522,44
96 512,00
	2 829 195,87     
	    
	1035,04

447,74

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	1 637 505,87    
	
	    
	1 637 505,87     
	    
	   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма в   руб.

	
	
	
	

	Прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	4 307 561,54

	Накладные расходы(пп. 1,7) (k=0,85*0,9=0,765)
	0,765
	95%
	9 758,03

	Накладные расходы(пп. 2,29) (k=0,85*0,9=0,765)
	0,765
	80%
	8 320,09

	Накладные расходы(пп. 3,10,27) (k=0,85)
	0,85
	104%
	103 765,05

	Накладные расходы(пп. 14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,28,30,32) (k=0,85)
	0,85
	142%
	116 150,13

	Накладные расходы(пп. 33) (k=0,85)
	0,85
	130%
	6 260,20

	Накладные расходы(пп. 34,35) (k=0,85*0,9=0,765)
	0,765
	105%
	242,64

	Накладные расходы(пп. 36,37) (k=0,85*0,9=0,765)
	0,765
	115%
	2 279,28

	Итого накладных расходов
	
	
	246 775,42

	Итого
	
	
	4 554 336,96

	Сметная прибыль(пп. 1,7) (k=0,8*0,85=0,68)
	0,68
	50%
	4 544,84

	Сметная прибыль(пп. 2,29) (k=0,8*0,85=0,68)
	0,68
	45%
	4 228,24

	Сметная прибыль(пп. 3,10,27) (k=0,8)
	0,8
	60%
	56 599,12

	Сметная прибыль(пп. 14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,28,30,32) (k=0,8*0,85=0,68)
	0,68
	95%
	62 394,63

	Сметная прибыль(пп. 33) (k=0,8*0,85=0,68)
	0,68
	89%
	3 440,29

	Сметная прибыль(пп. 34,35) (k=0,8*0,85=0,68)
	0,68
	65%
	133,45

	Сметная прибыль(пп. 36,37) (k=0,8*0,85=0,68)
	0,68
	90%
	1 579,96

	Итого сметной прибыли
	
	
	132 920,53

	Всего по смете
	
	
	4 687 257,49

	НДС
	
	18
	843 706,35

	ВСЕГО
	
	
	5 530 963,84

	Коэффициент аукционного понижения
	
	
	0,72642012065658

	НДС
	
	18
	612 885,27

	ВСЕГО
	
	
	4 017 803,42


Приложение 4
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области
	№ п/п
	Наименование работ
	Срок  выполнения работ:   

в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта

	
	
	1-7
	8-15
	16-23
	24-30

	1.
	Разработка грунта с погрузкой; Разработка грунта вручную в траншеях Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т; Срезка, обочин; разборка бортовых камней, покрытий и оснований; Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной); Размещение строительного мусора на полигоне ТБО
	
	
	
	

	2.
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала; Установка бортовых камней бетонных; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня под пешеходную дорожку; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т Обетонирование оголовка трубы; Обетонирование проема у бортов камней;
	
	
	
	

	3.
	Устройство покрытия толщиной  5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка над трубой в откосе; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня под дорогу; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т; Розлив вяжущих материалов; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см; Планировка площадей ручным способом; Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
	
	
	
	

	4.
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную; посев газонных трав
	
	
	
	


                                  Приложение 5

Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ

по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому проспекту (от дома 119 до дома 115 по Всеволожскому проспекту)  города Всеволожска Ленинградской области

1. Щебеночно-мастичный асфальтобетон. Наибольший размер зерна применяемого щебня: 14 мм. Содержание фракции с размером зерен мельче 20 мм: 98 % по массе. Содержание фракции с размером зерен мельче 15 мм: 70 % по массе. Содержание фракции с размером зерен мельче 10 мм: 60 % по массе. Содержание фракции с размером зерен мельче 5 мм: 20 % по массе. Содержание фракции с размером зерен мельче 2,5 мм: 25 % по массе. Содержание фракции с размером зерен мельче 1,25 мм: 24 % по массе. Содержание фракции с размером зерен мельче 0,63 мм: 13 % по массе. Содержание фракции с размером зерен мельче 0,315 мм: 20 % по массе. Содержание фракции с размером зерен мельче 0,16 мм: 16 % по массе. Содержание фракции с размером зерен мельче 0,071 мм: 8 % по массе. Пористость минеральной части: 18 %. Остаточная пористость: 2 %. Водонасыщение образцов, отформованных из смесей: 1,8 % по объему. Водонасыщение вырубок и кернов готового покрытия: 3 % по объему. Предел прочности при сжатии при температуре 20°С: 2,2 МПа. Марка щебня по дробимости: 1400.  Страна изготовитель - Россия. 

2. Битум дорожный. Минимальная температура самовоспламенения: 380°С. Класс опасности: 4. Глубина проникания иглы при 25°С: 60 (0,1 мм). Глубина проникания иглы при 0°С: 10 (0,1 мм). Температура размягчения по кольцу и шару: 43 °С. Растяжимость при 25°С: 55 см. Растяжимость при 0°С: 3,5 см. Температура хрупкости: минус 6 °С. Температура вспышки: 230 °С. Изменение температуры размягчения после прогрева: 6 °С. Индекс пенетрации: минус 1. Страна изготовитель - Россия.

3. Раствор строительный. Вяжущее: цемент. Марка прочности на сжатие: М100. Марка по подвижности: Пк2. Марка по морозостойкости: F150. Водоудерживающая способность растворной смеси: 91 %. Расслаиваемость свежеприготовленной смеси: 5 %. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте: 1600 кг/м3. Наибольшая крупность зерен заполнителя: 5 мм. Раствор: для бутовой кладки; кладочный. Тип вяжущего: простой. Тип раствора: легкий. Заполнитель: песок. Норма подвижности по погружению конуса: 5 см. Страна изготовитель - Россия.
4. Камень бортовой. Камень: прямой рядовой из мелкозернистого бетона класса по прочности на сжатие В30 без закругления лицевых граней. Длина камня: 3000 мм. Высота камня: 300 мм. Ширина камня: 150 мм. Верхние, нижние и вертикальные грани камня: взаимно перпендикулярны. Значение нормируемой отпускной прочности бетона в камне от класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в теплый период года: 70 %. Водопоглощение бетона в камне: 6 % по массе. Водоцементное отношение бетона в камне: 0,3. Модуль крупности песка в бетоне: 1. Категория лицевой бетонной поверхности камня: А6. Страна изготовитель - Россия.
5. Гвоздь строительный. Тип головки: плоская. Тип гвоздя: строительный. Материал изготовления: стальная проволока. Вид стержня: круглый. Диаметр стержня: 1,6 мм. Длина гвоздя: 40 мм. Диаметр головки: 3,5 мм. Минимальная высота головки: 1,08 мм. Торцовая поверхность головки: гладкая. Страна изготовитель - Россия.
6. Бетон. Класс бетона: мелкозернистый. Вид вяжущего бетона: портландцемент. Количество циклов попеременного замораживания и оттаивания, выдерживаемое бетоном: 150. Марка по водонепроницаемости: W4. Класс прочности на сжатие в проектном возрасте: В12,5. Средняя плотность бетона: 1800-2300 кг/м3. Наибольшая крупность зерен в бетоне: 10 мм. Средняя плотность крупного заполнителя: 3 г/см3. Максимальное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе: 18 % массы. Марка крупного заполнителя: 800. Содержание зерен слабых пород в крупном заполнителе: 5 % по массе. Марка по истираемости крупного заполнителя: И2. Модуль крупности мелкого заполнителя: 2,5. Группа песка: средний. Класс песка: II.     Страна изготовитель - Россия.                                  
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